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CIRCULAR 001-2023

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CIRCULAR DE RESPUESTAS A LOS OFERENTES 29 de marzo 2023

Comité de Compras y Contrataciones
CIRCULAR No. 001-2023

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE INTERESADOS.
Procedimiento de Excepcidn por Exclusividad para la Contratacion de renovaciones de softwares de la

plataforma tecnoldgica de ciberseguridad para la Superintendencia de Bancos. Ref. No. SUPBANCO-
CCC-PEEX-2023-0002.

Las preguntas en este documento fueron transcritas tal cual fueron realizadas por los interesados en
participar.

El Comité de Compras y Contrataciones de la Superintendencia de Bancos de la Reptiblica Dominicana

les informa que, en el periodo para realizar consultas de acuerdo con el cronograma del proceso de
referencia, recibimos las siguientes preguntas, las cuales contestamos a continuacion:

1. Favor de facilitar el nimero de Seriales de los productos del item 3 de Fortinet, sin esta
informacidn no se puede cotizar ya que es una renovacién del producto.

Respuesta: Ver nimeros de seriales.

FortiGate 600E FortiManager-VM
FG6HOE5819902251 FMG-VMTM20004287
FG6HOE5819902346 FortiAnalyzer VM
FG6HOE5819902483 FAZ-VMTM2000534
FG6HOE5819902511

2. Nuestra consulta va referida al Lote 3. Renovacién Fortinet (Firewalls, Manager y Fortianalyzer).
Le confirmo que estos equipos fuimos nosotros quien lo vendimos y el soporte actual vence el 13
de Mayo 2023.

Vemos en el pliego que el contrato sera por 1 afio, a partir de la fecha de suscripcién del contrato
y de acuerdo al cronograma, la fecha de suscripcion es el 7 de Junio. Como el soporte debe correr
a partir de la fecha en que se firma el contrato y no sabemos exactamente en qué fecha se firmar3,
es posible cotizar el soporte hasta 31 de Junio 2024? Esto con el fin de cubrirnos en cuanto a las
fechas en que debe iniciar el soporte y se firma el contrato.

15.1 Vigencia

La vigencia del Contrato serd de UN (01} afio, a partir de la fecha de la suscripcion de este y hasta su fiel
cumplimiento, de conformidad con el programa de entrega establecido, el cual formara parte integral y
vinculante del mismo.

En un plaze no mayor a 20 dias laborables contados a

12. Suscripcion del Contrato partir de la notificacion de adjudicacion. Miércoles 07
de junio 2023,



.@W Contratacion de renovaciones de softwares de la plataforma tecnolégica de ciberseguridad para la
‘ Superintendencia de Bancos, Ref. No. SUPBANCO-CCC-PEEX-2023-0002

Respuesta: La fecha contemplada en el cronograma de actividades para la suscripcion del
contrato es tentativa, la Division de Compras de la SB, tiene hasta el dia 07 de junio 2024 para
cargar este documento en el Portal Transaccional de Compras Publicas , esto no quiere decir
que el inicio de la contratacion con el oferente adjudicatario ocurra en esta fecha la suscripcién
del contrato puede ser antes, todo va a depender de la rapidez con la que se agote cada etapa
en este procedimiento de compras.

Solo debera cotizar el servicio de soporte por un (01) afo, segun lo requerido en el numeral
15.1, pag.14 del pliego de condiciones.

3. ¢Favor proveer los seriales a renovar del lote 3 para los items 1, 2 y 3.

Respuesta: Ver nimeros de seriales.

FortiGate 600E

FG6HOE5819902251
FG6HOE5819902346
FG6HOE5819902483
FG6HOE5819902511

Firmado digitalmente por:

Jua Fco. Mendoza Valdez

Nicole Brugal Pagan

Marcos Fernandez Jiménez

Melissa Morales

Documento firmado digitalmente por:

FortiManager-VM
FMG-VMTM20004287
FortiAnalyzer VM
FAZ-VMTM20005349

Gerente de la Superintendencia de Bancos, actuando en
representacién del sefior Alejandro Fernandez W.
Superintendente de Bancos.

Directora de Operaciones.

Director Administrativo, Financiero y Planificacidn.

Responsable de la Oficina de Acceso a la Informacién.

Nicole Marie Brugal Pagan (29/03/2023 AST), Juan Fco. Mendoza Valdez (29/03/2023 AST)
Marcos Fernandez Jiménez (29/03/2023 AST), Melissa Morales Rodriguez (29/03/2023 AST)

https://www.viafirma.com.do/inbox/app/sib/v/61d58327-5bbb-42¢c1-8ba7-04dfb980e61la
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