



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Comité de Compras y Contrataciones

10 de noviembre del 2022

Enmienda/Adenda No. 001-2022

A: TODOS LOS OFERENTES CONFORME EL REGISTRO DE INTERESADOS.

DEL: COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Referencia: Proyecto readecuación del sistema de vidrios fijos combinados con ventana proyectada, con aislamiento térmico, reflectivo y acústico en la Superintendencia de Bancos. No. SUPBANCO-CCC-CP-2022-0019.

Distinguidos oferentes interesados en este Proceso de Comparación de Precios de Obras:

CONSIDERANDO: Que el artículo 81 del Reglamento de Aplicación No. 543-12, establece: "Aclaraciones a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia. Podrán realizarse adendas o enmiendas a los Pliegos de Condiciones Específicas/ Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, que no cambien el Objeto del proceso ni constituyan una variación sustancial en la concepción original de éstos".

CONSIDERANDO: Que este procedimiento de Comparación de Precios de Obras No. SUPBANCO-CCC-CP-2022-0019 se encuentra en etapa de recepción de ofertas técnicas y económicas; por tanto, este Comité de Compras y contrataciones ha decidido realizar modificaciones al cronograma de actividades.

Por lo anteriormente expuesto, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, ha decidido enmendar el cronograma de actividades, a los fines de **modificar y/o aclarar** lo indicado a continuación:

- I. **Enmienda 1:** "Cronograma de Actividades del Proceso en el portal transaccional de compras", para indicar y/o cambiar la fecha establecida por nueva fecha de acuerdo con lo siguiente:

Actividades	Periodo de Ejecución
4. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	Lunes 21 de noviembre 2022
5. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones.	Jueves 24 de noviembre 2022
6. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas. Las ofertas podrán recibirse físicamente en las instalaciones de la SB o a través del portal transaccional.	Martes 06 de diciembre a las 3:30 pm en el Salón Multiusos.

Actividades	Periodo de Ejecución
7. Apertura de las Propuestas Técnicas “Sobre A”	Martes 06 de diciembre a las 3:31 pm en el Salón Multiusos.
8. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”	Lunes 12 de diciembre 2022 a las 4:00 pm
9. Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica	Viernes 16 de diciembre 2022 a las 4:00 pm
10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Martes 20 de diciembre 2022 a las 4:00 pm
11. Período de Ponderación y Evaluación de Subsanaciones.	Viernes 13 de enero 2023 a las 5:00 pm
12. Notificación de Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”.	Hasta el martes 24 de enero 2023 a las 06:00 p.m.
13. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”.	Martes 31 de enero a las 9:30 am en el Salón Multiusos.
14. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”.	Martes 07 de febrero del 2023 a las 05:00 pm
15. Adjudicación.	Martes 07 de marzo del 2023 a las 05:00 pm
16. Notificación y Publicación de Adjudicación.	Martes 14 de marzo del 2023 a las 05:00 pm
17. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato.	En un plazo no mayor a 5 días laborables contados a partir de la notificación de adjudicación, el 21 de marzo 2023.
18. Suscripción del Contrato.	En un plazo no mayor a 20 días laborables contados a partir de la notificación de adjudicación, el 03 de abril del 2023.
19. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	El viernes 07 de abril del 2023 a las 5:00 pm

Firmado digitalmente por los miembros presentes:

Marielle Garrigó	Consejera especial y miembro del despacho, actuando en representación del señor Alejandro Fernández W. Superintendente de Bancos
Luz Argentina Marte Santana	Directora de la Consultoría Jurídica
Marcos Fernández	Director Administrativo, Financiero y Planificación
Nicole Brugal Pagán	Directora de Operaciones
Melissa Morales Rodríguez	Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública